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PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELL’APPALTO ED INDICAZIONI GENERALI

1. CAPITOLO I - Natura e Oggetto dell’Appalto

1.1. Oggetto dell’Appalto
Il presente Appalto, indetto dal Consiglio Regionale del Piemonte (nel seguito indicato CRP), con
sede in Via Vittorio Alfieri n. 15 - 10121 Torino, ha per oggetto I'esecuzione delle opere occorrenti
alla riqualificazione e adeguamento dei locali del Piano Primo, Secondo, Sottotetto e parti comuni
in Via Alfieri n. 13.
Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per da-
re il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal Contratto di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previ-
ste dagli elaborati del progetto esecutivo allegati al Contratto, dei quali 'Appaltatore dichiara di a-
ver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

NOTA: il presente Appalto & da considerarsi come stralcio di opere derivate dal progetto globale di
adequamento degli impianti riguardante i piani primo, secondo, terzo e sottotetto, pertanto nei do-
cumenti tecnici facenti parte del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da considerarsi solo i
riferimenti al piano primo, secondo, sottotetto e parti comuni.

In particolare nei documenti, essendo frutto di uno siralcio, sono state mantenute le diciture e nu-
merazioni originarie, per cui pofranno esserci numerazioni non consecutive o parziali,

1.2. Descrizione sommaria delle opere
Nei seguenti punti verranno descritti brevemente gli interventi oggetto dell’Appalto; per una descri-

zione particolareggiata consultare la relazione tecnica specialistica di riferimento.
Le opere che costituiscono l'oggetto dell'Appalto possono riassumersi come di seguito, salvo pill
precise indicazioni, che all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

A. Apprestamenti di cantiere
¢ realizzazione viabilita di cantiere;

* delimitazione aree di cantiere ed operative.

B. Impianti elettrici

* Rifacimento Quadri Eletirici - | quadri elettrici esistenti al piano saranno sostituiti da nuovi
quadri contenenti le apparecchiature alimentanti le linee di distribuzione alle apparecchia-
ture in campo.

» Distribuzione Elettrica - La distribuzione principale interna agii uffici per gli impianti a cor-
renti forti sara realizzata sfruttando canaline metalliche in acciaio zincato asolate autopor-
tanti, dotate di setto separatore, transitanti allinterno del controsoffitto.

» La distribuzione principale sara realizzata sfruttando conduttori a doppio isolamento con
cavi in rame flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G7, sotto guai-
na termoplastica M1, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo



U/R/IFG7OM1 0,6/1kV) non propagante l'incendio ed a bassissima emissione di fumi e gas
tossici secondo le norme CEI 20-22 II; CEl 20-37 e 20-38, di adeguata sezione coordinata
con la protezione.
La distribuzione principale interna al locale centrale condizionamento sara realizzata sfrut-
tando conduttori a doppio isolamento conformi alle Norme CEI 20-13, CEIl 20-22 || ed., 20-
35 con isolamento in Gomma e guaina in PVC tensione nominale 0,6/1kV tipo FG7OR o
FG7R di adeguata sezione coordinata con la protezione.
La distribuzione per I'alimentazione alle apparecchiature all'interno degli uffici avverra:
v sfruttando tubazioni in PVC flessibile incassato a parete o a rigide in PVC nel controsof-
fitto esistente nel tratto iniziale in uscita dai quadri;
v' sfruttando tubazioni in PVC flessibile incassato a parete;
v canalina in PVC multi scomparto in PVC posata a battiscopa/cornice all'interno dei lo-
caili.
Alfinterno delle tubazioni di adeguata dimensione in modo tale da poter garantire linfilaggio
e lo sfilaggio dei conduttori saranno posati dei cavi del tipo a semplice isolamento conformi
alle Norme CEI| 20-22 |l ed., 20-35 con isolamento in PVC tensione nominale 450/750V tipo
NO7V-K di adeguata sezione coordinata con la protezione.
Impianto di llluminazione normale - Allinterno dei locali verra realizzato un nuovo impianto
di illuminazione in grado di soddisfare i requisiti normativi per I'impiego in ambienti di lavo-
ro con uso continuativo di videoterminali. Allinterno degli uffici dovranno essere utilizzati
dei corpi illuminanti con corpo in lamiera d'acciaio da posa in controsoffitto a pannelli con
struttura a vista o a scomparsa, ottica in Al a specchio DARKLIGHT, dotato di 4 lampade
fluorescenti T5 da 14W e reattore elettronico. Nella zona nobile del piano primo (3 Uffici la-
to via Alfieri) saranno posati dei corpi illuminanti con corpo in acciaio zincato a caldo verni-
ciato bianco, riflettore in Al semispeculare antiriflesso con reattore elettronico dotati di iam-
pade fluorescenti T5 da 28/35W ad emissione diretta/indiretta da posa a sospensione per
mezzo di staffe regolabili e tesate di tenuta in corda di acciaio. All'interno dei corridoi verra
utilizzato un corpo illuminante con corpo in acciaio zincato, con ottica parabolica anodizza-
ta e lente anabbagliante di schermatura dotato di sorgente a LED da 18W e unita di ali-
mentazione da posa in controsoffitto. Allinterno dei locali verranno utilizzati dei corpi illu-
minanti con corpo e schermo policarbonato dotati di lampade fluorescenti compatte.
Impianto di lluminazione di emergenza - L'impianto all'interno dei locali sara realizzato uti-
lizzando dei corpi illuminanti con corpo in PVC, diffusore in policarbonato dotato di LED
comparabili al flusso emesso da un fluorescente compatta da 24W e gruppo inverter-
batteria al Ni-Cd con autonomia 2h e ricarica in 12h, installato a parete o soffitto. Nei locali
verranno installate delle lampade analoghe ma con LED di potenza paragonabile di 11W. I!
sistema di illuminazione di emergenza sara del tipo Autotest con controllo e test del siste-
ma a onde radio con la centrale gia presente al piano terzo.
Impianto di Forza Motrice - All'interno dei locali verra realizzato un nuovo impianto di forza
motrice, l'impianto sara a servizio delle postazioni di lavoro ed all'alimentazione delle uten-
ze meccaniche di climatizzazione.
Impianto di Rivelazione Fumi - Nel presente progetto & previsto di integrare per i piani og-
getto di intervento un impianto di rivelazione fumi di tipo analogico composto da rivelatori, i
pulsanti manuali, i pannelli ottico acustici e tutti i componenti saranno collegati via cavo alla



centrale di rivelazione esistente per la gestione del piano terzo che servira anche per i piani
successivi, la centrale dovra essere spostata nella guardiania presidiata e dotata di softwa-
re di gestione con relative mappe grafiche e postazione PC di supervisione. Al piano sa-
ranno installati dei rivelatori di fumo puntiformi in ambiente e nello spazio nascosto creato
dal controsoffitto.

* Impianto di Cablaggio Strutturato - Nel presente progetto & stato previsto di posare la di-
stribuzione in cavo tipo UTP Cat. 5E fino ai punti prese derivati dagli HUB esclusi dalla for-
nitura. L'intestazione e crimpaggio con relativa certificazione dei punti dati & esclusa dal
presente progetto. La distribuzione ai gruppi prese avverra utilizzando la canalina in PVC
multi scomparto, nei locali dotati di canalina o tramite tubazioni in PVC, incassata, esistente
fino alle scatola portafrutto esistenti. In entrambi i sistemi saranno fornite le prese RJ45
Cat. 5E a cui verranno attestati i cavi a cura di ditta incaricata dalla stazione appaltante.

= Impianto TVCC - L’area esterna sara controllata da un sistema di telecamere a circuito
chiuso. Esternamente Fimpianto sara costituito da telecamere a colori di tipo fisso antivan-
dalo, mentre all'interno saranno a colori di tipo fisso, entrambe saranno del tipo Night&Day.
Tutte le telecamere convergeranno su dei videoregistratori digitali multiplexer a cui sara
collegato un monitor. La visualizzazione delle telecamere sara possibile quindi dalla guar-
diania tramite PC e con apposito programma su postazione PC collegate alla rete Ethernet.

« Impianto Videocitofonico - Dovra essere previsto un impianto videocitofonico realizzato
mediante pulsantiere esterne, collocate presso gli accessi e mediante postazioni videocito-
foniche interne collegate tramite cavo BUS. La pulsantiera di accesso per i portatori di
Handicap dovra essere posata a quota idonea all utilizzo.

» Impianto Antintrusione - Ai piani verranno posati dei rivelatori a doppia tecnologia in corri-
spondenza delle porte di accesso al piano e dei contatti magnetici sull'infisso della scala
principale, i sensori di cui sopra verranno collegati alla centralina di antintrusione esistente
al piano terreno che dovra essere riprogrammata.

» Impianto Ascensore — Allinterno della struttura metallica di sostegno esistente, previo
smanteliamento dellimpianto esistente dovra essere installato un nuovo impianto ascenso-
re con caratteristiche dimensionali idonee al trasporto di persone disabili, ai sensi del DM n.
236/1989. L'ascensore sard del tipo senza locale macchina, ad azionamento elettrico e-
stremamente compatto con puleggia di soli 8 cm, posizionato all'interno del vano di corsa e
montato sulle guide e movimentato da cinghie piatte con trefoli d'acciaio per maggiore
confort, silenziositd di marcia e riduzione dellusura e dei consumi; i dati principali
dell'ascensore dovranno essere:

~Velocita: | 1.0 . mis
_ Corsa: . 19,1 m

Portata: | 400 kg __ Persone: '

e m——— e

' Fermate: = 5 ' __ Servizi: |

tarjon:

L’impianto dovra essere completo di:

v nuova cabina di dimensioni minime: L=: 850 m. — P = 1200 mm. -~ H =: 2200 mm., con
porta di dimensioni L minima 750 mm. e H = 2000 mm. e comunque conforme alle pre-
scrizioni del DM n. 236/1989

v' pulsantiere, fotocellule e sicurezze e quant'altro necessario al suo funzionamento.



Dovra inoltre essere prevista la rimozione e sostituzione delle attuali lastre in vetro di tampona-
mento, delfa struttura portante.

Le caratteristiche costruttive e le finizioni dei vari componenti sono rilevabili allinterno della rela-
zione tecnica degli impianti elettrici.

C. impianti meccanici
L'impianto di condizionamento proposto sara del tipo a ventilconvettori con ventilazione meccanica
ad aria primaria.
La tipologia di ventilconvettori da adottare sara ad incasso nel controsoffitto e a parete, sulla base
delle diverse posizioni come indicato nelle tavole grafiche di progetto.
La distribuzione delfacqua calda sara del tipo a due tubi utilizzata per la stagione invernale ed e-
stiva con commutazione stagionale mediante valvola a tre vie.
La ventilazione meccanica sara realizzata mediante un unita di trattamento aria posta nel sottotetto
e con canalizzazioni distribuite nel soffitto ai diversi piani.
La diffusione dell'aria di mandata nei piani primo e secondo avverra mediante i ventilconvettori a
cassetta preposti per la funzione mediante opportuno attacco aeraulico.
In alcuni locali degli stessi piani sara realizzato un sistema con bocchette a parete.
Le condotte aerauliche del piano terzo verranno fatte transitare nel sottotetto, negli spazi non uti-
lizzati e in prossimita del colmo per non ostacolare il futuro utilizzo degli stessi locali.
Le compartimentazioni antincendio sui canali saranno realizzate mediante serrande tagliafuoco
sugli attraversamenti del piano terzo e sulla montante principale di mandata e ripresa.
| servizi igienici saranno dotati di sistema di estrazione di aria canalizzato con Funita di trattamento
aria al piano quarto.
Per motivi di costruzione, i due servizi igienici per disabili al piano primo e secondo saranno muniti
di ventilatore di estrazione indipendente con uscita dell'aria direttamente in parete.

Produzione fluidi termovettori
La produzione dei fluidi termovettori avverra mediante la centrale termica posta sull’edificio di Via
Arsenale n. 14, con l'utilizzo della linea idraulica esistente a servizio dell'ex unita di trattamento a-
ria situata al piano primo, mentre per la produzione dell’'acqua refrigerata si dovra integrare la pro-
duzione del refrigeratore di acqua esistente al piano copertura del palazzo di Via Arsenale n. 14,
con un nuovo refrigeratore posizionato sulla copertura del piano primo di fronte all’attuale centrale
tecnica.
Il refrigeratore esistente ha le seguenti caratteristiche:

e MARCA E MODELLQ: CLIMAVENETA NECS SL 0512;

¢ RESA FRIGORIFERA: 117 KW;

o POTENZA ELETT ASSORBITA: 57 KW.

Il nuovo refrigeratore dovra avere caratteristiche simili:

*» MARCA E MODELLO: AERMEC NRL 0600 EP2 o equivalente;

* RESA FRIGORIFERA: 118 KW;

¢ POTENZA ELETT ASSORBITA: 44 KW.
| due refrigeratori saranno comandati da opportuna centralina con logica in cascata, in modo da
dare priorita ad una delle due macchine in funzione del carico.



Distribuzione fluidi
Per la circolazione dei fluidi termovettore dovranno essere realizzate e seguenti linee:

* linea idraulica acqua calda, per alimentazione unita di trattamento aria al piano quarto
mediante uno stacco nella centrale termica a servizio dell'immobile e con i gruppi di
pompaggio posizionati nelle vicinanze della macchina servita nel sottotetto di Via Alfieri
n. 13;

= linea idraulica acqua refrigerata, per alimentazione unita di trattamento aria al piano
quarto con prelievo dell’'acqua dal collettore generale da realizzare nella centrale tecni-
ca al piano ammezzato;

= linea idraulica interna, per l'alimentazione rete ventilconvettori al piano primo:

» linea idraulica di alimentazione acqua calda/refrigerata, tra il nuovo collettore generale
e il collettore esistente nei servizi igienici del piano primo;

® nuova linea radiatori dei servizi igienici, transitante al piano interrato e con passaggio al
piano terra.

Le nuove linee di distribuzione dovranno essere realizzate in acciaio al carbonio transitante a vista
con giunzioni meccaniche a pressare (sistema tipo PRESSFITTING, MAPRESS, etc), con l'utilizzo
di raccorderia adatta e utensili dedicati.

Il passaggio delle tubazioni dovra avvenire all'interno dei controsoffitti in modo da essere il meno
invasivo possibile, con l'utilizzo degli spazi prossimi all'intradosso del soffitto e negli angoli delle
pareti.

Per il piano primo la nuova rete dovra transitare a soffitto dello stesso piano nel corridoio, con gli
stacchi verso i ventilconvettori di nuova installazione.

| ventilconvettori del piano secondo dovranno essere collegati alla rete esistente in prossimita
dell'intradosso del solaio tra il piano seconde e terzo.

Lo scarico della condensa sara realizzato mediante una rete di tubazioni in materiale piastico (Ge-
berit 0 PVC), posata con adeguata pendenza e convogliata nello scarico dei servizi igienici.

Sara permesso, per brevi tratti, I'utilizzo di tubazione in multistrato con raccorderia in ottone.

I collegamento terminale con i ventilconvettori sara realizzato mediante tratti di tubazioni estensibi-
li in acciaio INOX.

Tutte le tubazioni transitanti a vista dovranno essere coibentate, secondo le indicazioni del Capito-
lato, con guaina a cellule chiuse e rifinitura in pellicola Isogenopak.

Tutte le assistenze murarie, come forature di solai e pareti per passaggio tubazioni, scassi, tracce
a pavimento e in parete, sono a completo carico della ditta esecutrice.

Nei locali di servizio igienico saranno mantenuti i radiatori esistenti ma sara rifatta completamente
la distribuzione.

Il fluido termovettore caldo per i radiatori sara prelevato dalle attuali tubazioni esistenti al piano in-
terrato, con la realizzazione di una nuova linea in acciaio posata a vista del piano interrato e con
colonna montante transitante in adiacenza dei pilastri del salone.

Le nuove tubazioni dovranno collegare anche i radiatori del piano terzo direttamente dai solaio del
piano secondo.

Per l'impianto a radiatori dei servizi igienici nel corridoio del piano primo, dovranno essere realizza-
ti dei nuovi collettori del tipo a modul, incassati nelle murature e con collegamento terminale in tu-
bazione multistrato preisolate.



| radiatori del servizio igienico del corridoio al piano secondo saranno collegati mediante nuove tu-
bazione transitanti in prossimita dell'intradosso del solaio di copertura del piano primo.

Tutti i radiatori dovranno essere lavati internamente e dotati di nuovo detentore e valvola con testi-
na termostatica.

Impianto idricosanitario

Neilintervento e previsto il rifacimento integrale dei servizi igienici nei corridoi e la realizzazione di
due nuovi servizi igienici per disabili ai piani primo e secondo.

Per i nuovi servizi igienici dovranno essere forniti nuovi apparecchi sanitari, come indicato sugli e-
laborati grafici e tutti gli ausili per i disabili.

Le nuove reti di scarico dovranno essere collegate alle colonne esistenti nell'edificio con opportuni
giunti di transizione ghisa/polietilene.

La rete di adduzione dell'acqua dovra essere realizzata dalle chiavi di arresto esistenti (di cui &
prevista la sostituzione), fino ad un collettore modul incassato.

Tutif gli apparecchi sanitari saranno collegati con linee in tubazione multistrato dal collettore modul.
Per ogni servizio igienico dovra essere fornito e posato un bollitore elettrico a parete (capacita
50lt), che sara alimentato con acqua fredda direttamente dal collettore modul e con la linea
dell'acqua calda alimentera gli apparecchi sanitari mediante collegamento al collettore modul “cal-
do” dotati di nuove reti di scarico in materiale plastico, collegate alle colonne esistenti in ghisa e
nuove tubazioni di adduzione acqua calda e fredda in multistrato collegate alle reti principali esi-
stenti.

D. Opere edili e architetfoniche

« Rimozione e demolizione di controsoffitto in doghe di alluminio al secondo e primo pia-
no e rimozione di controsoffitto in pannelli, atrio piano terra lato Via Arsenale;

e Rimozione della struttura metallica del controsoffitto e demolizione del controsoffitto in
laterizio;

e Demolizione di pareti divisorie e realizzazione di nuove partizioni interne;

« Rimozione di montacarichi e basamento metallico;

» Rifacimento di parti di tramezzi e pareti divisorie in mattoni forati ed in pannelli in car-
tongesso;

e Consolidamento e rifacimento parziale di parti di muratura;

* Apertura e/o chiusura di vani porta;

¢ Rimozione parziale dell'intonaco interno e relativo rifacimento:

» Rimozione della tappezzeria, ove presente;

* Rimozione di pavimentazione galleggiante interna al piano secondo;

¢ Rimozione e sostituzione delle pavimentazioni interne, ove necessario:

» Fornitura e posa di controsoffitto a panelli in fibre minerali nei locali ai piani 1°, 2° e pia-
no terra atrio lato via Arsenale, oltre al controllo e sistemazione del controsoffitto in do-
ghe e la sostituzione, ove necessaria, al piano sottotetto;

* Rimaneggiamento parziale del tetto a falde, compresa la sostituzione dell'orditura se-
condaria, ove necessaria, delle tegole danneggiate oltre la rimozione delle finestre esi-
stenti e la fornitura e posa di nuovi infissi;

¢ Posa di alcuni serramenti interni precedentemente recuperati o acquistati;



» Fomitura e posa di finestre — servizi igienici ai piani primo e secondo;

* Revisione e sistemazione degli armadi a muro, degli infissi interni/esterni (porte-
finestre) con sostituzione dei vetri:

* Opere di decorazione pareti e soffitti, verniciatura serramenti;

* Realizzazione di servizi igienici per disabili ai piani primo e secondo (cosi come specifi-
cato nelle planimetrie allegate) e rifacimento dei servizi igienici ai medesimi piani;

e Assistenza per la realizzazione di tracceffori per impianti  elettri-
ci/climatizzazione/antincendio, fonia, dati;

* Realizzazione di parte di solaio in c.a. locale tecnico (zona terrazzo al primo piano);

* Realizzazione di compartimentazione REI120, comprensiva di fornitura e posa di porta
REI120, ai piani primo e secondo e rimozione di porta REI120 al terzo piano lato Via
Arsenale;

e Esecuzione di cordoli in muratura REI120 per appoggio e protezione serrande taglia-
fuoco & manicotti termoespandenti in tutti gli attraversamenti da proteggere;

* Realizzazione di rampa in calcestruzzo al piano terra (vedi planimetria allegata) - le la-
vorazioni previste, anche se indicate nell’Appalto, saranno contabilizzate soltanto se ri-
chieste per iscritto dalla Direzione dei Lavori;

* Levigatura e lucidatura di pavimenti.

1.3. Attivita del Consiglio Regionale del Piemonte

Nell'area interessata dal cantiere non sono previste attivita correnti del CRP, ad eccezione del ter-
zo piano adibito ad uffici dell'’Amministrazione. Pertanto i lavori delle aree comuni, nel cortile inter-
no adiacente a Palazzo Lascaris e tra le Vie Lascaris/Alfieri, dovranno essere coordinati con le at-
tivita dell’Ente, in accordo con le prescrizioni del PSC e CSE/DL.

L'assuntore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel
proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla normale gestione delle attivita del CRP.

1.4. Importo e categoria dei Lavori
L'importo a base di gara, comprensivo dellimporto delle spese per oneri della sicurezza & pari a €.
725.122,44 (€uro settecentoventicinguemilacentoventidue/44), IVA esclusa.
Al sensi dell’Art. 86 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., le spese per la sicurezza non sono soggette a
ribasso. Il ribasso offerto dai concotrenti verra quindi applicato allimporto fissato a base di gara al
netto delie spese per la sicurezza.
La gara si svolgera secondo le modalita indicate nel Disciplinare di Gara che, insieme al presente
Capitolato Speciale e agli altri documenti allegati, disciplina I'Appalto.
L'importo a base di gara é stato cosi quantificato:

Euro
A) importo per I'esecuzione lavorazioni a corpo - soggetto a ribasso 688.005,86
B) oneri per la sicurezza — non soggetto a ribasso 37.116,58
TOTALE 725.122,44
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Le categorie di lavoro di cui si compone I'opera, ai sensi del DPR n. 207/2010 Art. 107, sono:

_ CATEGORIE DI LAVORO

- Importo Classe e categoria
Categoria di lavoro a corpo in Euro di Lavori %
Restauro e manutenzione dei beni immao-
bili sottoposti a tutela ai sensi delle di- Classe |
062 Sposizioni in materia di beni culturalie | 277-16980 | car pREVALENTE | 3822
ambientali
Impianti interni elettrici, telefonici, radiote- Classe |
0530 lefonici e televisivi 193.44500 | Gt sCORPORABILI | 26:68
. C - Classe |
0S28 Impianti termici e di condizionamento 217.390,96 CAT. SCORPORABILI 20,98
_____Oneri sicurezza 37.116,58 5,12
TOTALE o : e : 100,00

La prestazione, di cui al presente Appalto, viene effettuata nell'esercizio dell'Appaltatore e, pertan-
to, & soggetta allimposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972), da sommarsi agli importi di cui
sopra, a carico dellAmministrazione (nel seguito chiamata "Stazione Appaltante"), nella misura vi-
gente al momento del pagamento, che verra indicata dalla Stazione Appaltante su richiesta del-
I'Appaltatore, da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

1.5. Opere escluse dall’Appalto
Restano escluse dellAppalto tutte quelle opere non descritte, che la Stazione Appaltante potrebbe
affidare in tutto o in parte ad altre Imprese, senza che I'Appaltatore possa fare eccezione o richie-
dere compenso alcuno.
In particolare rimangono escluse tutte le opere relative al piano terra, ad eccezione delle
opere indicate nei disegni allegati e di quelle espressamente richiamate dai documenti 0og-
getto del presente Capitolato.
L'Appaltatore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi
nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delie opere di cui trattasi, sal-
vo il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare dai lavori dal medesimo eseguiti, da
rifondersi da parte della Ditta, che ne fu causa, nella misura stabilita dal Direttore dei Lavori a suc
insindacabile giudizio.

1.6. Modalita di svolgimento dell’Appalto
Il Contratto & stipulato “a corpo” ai sensi di quanto previsto dall'Art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e

s.m.i.. Ai sensi di quanto previsto dallArt. 82 comma 2, lettera b), e 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i., 'aggiudicazione sara effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo
dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

L'importo del Contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che pos-
sa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi uni-
tari in elenco. Detti prezzi unitari, sono vincolanti per quanto attiene la contabilizzazione dei lavori
che verranno eseguiti.
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Le modalita dettagliate di partecipazione alla gara e di svolgimento delia stessa sono definite nel
Disciplinare di Gara.

2. CAPITOLO Il - Disciplina Contrattuale e Quadro Normativo

2.1. Documenti che fanno parte del Contratto
Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto e devono in esso essere richiamati, i seguenti do-
cumenti ai sensi dell’Art. 137 del DPR n. 207/2010:
» il presente Capitolato Speciale di Appalto;
» gli allegati specialistici, di cui al successivo elenco;
¢ |'elenco delle voci e dei prezzi unitari;
¢ gli elaborati grafici e specialistici, di cui al successivo elenco:;
¢ il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto ai sensi dell’Art. 100 del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano, di cui allArt. 31, comma 1bis,
lett. a), D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., comprensivo di crono-programma dei lavori.

Non fanno, invece, parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

s | computi metrici estimativi;

« le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché in-
serite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
deil'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compen-
s0 a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

* le quantita delle singole voci elementari rilevabiii dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro
loro allegato.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o au-
torizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con 'Amministrazione.

Elenco elaborati grafici e specialistici

opere edili

e OA_O1 Progetto Opere Architettonico;

e OA 02 Progetto Opere Architettonico;

e OA_03 Progetto Opere Architettonico:;

o OA_RTST Relazione Tecnica-Specifiche Tecniche;
e PA_A Prezzi Aggiuntivi;

« EPU Elenco Prezzi Unitari;

e CME Computo Metrico Estimativo;

¢ CM Computo Metrico;

e PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
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impianti elettrici speciali
e EE.PO1 Impianto Distribuzione Elettrica Piano Terreno e Interrato — Planimetria;

EE.P02 Impianto Forza Motrice e Cablaggio Strutturato Piano Primo — Planimetria;
EE.PO3 Impianto llluminazione Normale e Emergenza Piano Primo — Planimetria;
EE.P04 Impianto Rivelazione Fumi Piano Primo — Planimetria:

EE.PO5 Impianto Forza Motrice e Cablaggio Strutturato Piano Secondo — Planimetria;
EE.P06 Impianto llluminazione Normale e Emergenza Piano Secondo — Planimetria;
e EE.PO7 Impianto Rivelazione Fumi Piano Secondo— Planimetria;

EE.PO8 Impianto Forza Motrice e llluminazione Piano Sottotetto — Planimetria;
EE.PO9 Impianto Rivelazione Fumi Piano Sottotetto — Planimetria;

EE.P10 Nuovo Ascensore — Particolari Installazione;

EE.BO1 Schema a Blocchi Interconnessione Quadri Elettrici:

EE.BO2 Schema a Blocchi Impianto Rivelazione Fumi;

EE.S01  Quadro Consegna "QC” — Modifica Esistente - Schema Unifilare;
EE.502 Quadro Generale Attivita “QGA” — Modifica Esistente - Schema Unifilare;
EE.S03 Quadro Piano Primo “QP1” - Schema Unifilare;

EE.S04 Quadro Piano Secondo “QP2" - Schema Unifilare;

EE.S05 Quadro Piano Sottotetto “QP4" - Schema Unifilare;

EE.S06 Quadro Unita Trattamento Aria “QUTA” - Schema Unifilare;

EE.SO07 Quadro Centrale Condizionamento “QCDZ” - Schema Unifilare.
EE.DRT Relazione Tecnica Specialistica;

EE.DRC Relazione di Calcolo;

EE.DST Specifiche Tecniche;

EE.DPM Piano di Manutenzione;

EE.DPA Prezzi Aggiuntivi.

L]

impianti meccanici
» EM-01 Schema Funzionale;

e EM-02 Planimetria Stato di Fatto;

e EM-03  Planimetria Distribuzione Acqua Piano Primo Interrato;
e EM-04 Planimetria Distribuzione Acqua Piano Terreno;

o EM-05 Planimetria Distribuzione Acqua Piano Primo:

e EM-06 Planimetria Distribuzione Acqua Piano Secondo e Stralcio Piano Terzo:
 EM-07 Planimetria Distribuzione Aria Piano Primo;

EM-08 Planimetria Distribuzione Aria Piano Secondo;

EM-09  Planimetria Distribuzione Acqua Piano Sottotetto;
EM-10 Planimetria Distribuzione Aria Piano Primo;

EM-11 Planimetria Distribuzione Idricosanitario Piano Primo;
EM-12 Planimetria Distribuzione Idricosanitario Piano Secondo;
e RT Relazione Tecnica;

o ST Specifiche Tecniche;

e PA Prezzi Aggiuntivi;

» PM Piano di Manutenzione.



2.2. Osservanza di Leggi e Norme

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevo-
lezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili, 0 apparentemente non compatibi-
li, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno riferimento a rego-
le generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regola-
mentari ovvero all'ordinamento giuridico; infine, quelle di maggior dettaglio e di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, € fatta tenendo conto delle finalitd del Contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli Artt. 1362 - 1369 del Co-
dice Civile.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal Con-
tratto, I'Appalto & soggetto allosservanza delle seguenti leggi (oltre a quelle gia citate in preceden-
za), regolamenti e norme che s'intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate
dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

» il Codice Civile - libro 1V, titolo IIl, capo VI "dell'Appalto”, Artt. 1655-1677 (nel seguito per brevi-
ta chiamato "CC");

¢ Legge n. 186/1968 (norme CEIl 64/2 appendice C);

¢ |e norme tecniche emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEl, le tabelle CEI- UNEL,
ANCC, anche se non espressamente richiamate, e futte le norme modificative efo sostitutive
che venissero eventuatmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tali normative specialistiche saranno espressamente richiamate nei rispettivi documenti
tecnici allegati.

Al termine dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice degli impianti elettri-
ci, dovra a seguito di accurati accertamenti, effettuare verifiche e prove, a sua cura e spese, pro-
durre e consegnare alla DL in triplice copia una Dichiarazione di Conformita o di Collaudo Tecnico,
secondo le modalita dell’Art. 7 del DM n. 37/2008 attestante, per ciascun impianto eseguito, la per-
fetta rispondenza a quanto progettato ed al DPR n. 547/1955, agli Artt. 1 e 2 della Legge n.
186/1968.

Di tale dichiarazione, sottoscrifta dal titolare dell'lmpresa installatrice e recante i numeri di partita
IVA e d'iscrizione alla CCIAA, faranno parte integrante |a relazione contenente la tipologia dsi ma-
teriali impiegati nonché il progetto fornito dalla Stazione Appaltante.

La dichiarazione dovra essere firmata da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale e regi-
strato presso la CCIAA.

Il collaudatore, nel suo Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, dovra fare menzione
dell'avvenuta Dichiarazione di Conformita o di collaudo tecnico degli impianti eseguiti.

L'impresa appaltairice dovra inoltre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito mo-
dulo predisposto dal CRP, per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di
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rischio esistenti nellambito delle aree di competenze del Consiglio Regionale del Piemonte nelle
quali & prevista l'attivita dellimpresa stessa, e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste,
in relazione all'attivita svolta dall’'Ente.

L'Appaltatore sara inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle pre-
scrizioni vigenti e di quant'aliro sia attinente ai lavori in oggetto, sia in rapporto alle modalita
d’esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente. Pertanto dovra rispondere delle
eventuali infrazioni e si assumera l'onere delle relative penalita.

La rispondenza alle norme e a quelle vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavora-
tori, dovra essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo
da rendere I'esecuzione dell’'opera sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

2.3. Elenco Prezzi

Le condizioni tecniche stabilite nel'Elenco dei Prezzi Unitari prevalgono su quelle di questo Capito-

lato, se con esse contrastanti. Essi compensano tutti gli oneri - per operai, materiali, macchine, at-

trezzatura, trasporti ed oneri generali - stabiliti nel presente documento e qualsiasi aitro onere di-

retto o indiretto, anche non esplicitamente prescritto o richiamato in questo Capitolato, per esegui-

re tutte le lavorazioni necessarie al fine di dare 'opera appaltata compiuta a perfetta regola d'arte.

Nelle voci-prezzo dove, per brevita, non sono dettagliatamente descritte indispensabili operazioni

intermedie, tali operazioni sono da intendersi parte integrante dei prezzi stessi.

La voce riferita a volume & sempre da intendersi per volumi geometrici effettivi. Le voci-prezzo so-

no comprensive degli eventuali sfridi. Se non espressamente indicato diversamente nelle descri-

zioni delle singole voci, i prezzi unitari stabiliti comprendono:

= perimateriali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, perdite, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del cantiere;

= per gli operai e mezzi d'opera: ogni assicurazione sociale, infortuni ed accessorie di ogni spe-
cie, fornitura ai medesimi degli attrezzi, utensili ed i previsti dispositivi di protezione individuale:

* perinoli. ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso a pié d'opera e
corredati degli accessori e quote di assicurazione, come al punto precedente:

= per i lavori: ogni tassa, dazio, imposta, ecc., utile dell'Impresa, ogni spesa principale e prowi-
sionale, fornitura, consumo, mano d'opera, trasporto, lavorazione, nessuna eccettuata, per da-
re tutti i lavori completamente finiti in opera nel modo prescritto, anche se cid non sia esplici-
tamente menzionato nei rispettivi articoli di Elenco Prezzi:

= forniture effettuate dall’Appaltatore: i prezzi unitari delle forniture tengono conto della qualita dei
singoli componenti prescritta nelle specifiche tecniche facenti parte del presente Capitolato,
nonche di tutti gli oneri sostenuti dall’Appaltatore per il loro acquisto, verifica, collaudo e tra-
sporto a pié d'opera;

= perilavori a misura in genere: assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro
lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazione
temporanea e diversi, mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa e discesa, ecc. e quantaltro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola
darte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri che I'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell’Elenco Prezzi. Data I'ubicazione delle strutture, si ritengono compresi tutti gli oneri relativi
ai permessi di circolazione ed autorizzazione in genere.
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Il corrispettivo di tutti gli obblighi di cui sopra & da intendersi compensato con i Prezzi Uni-
tari contrattuali pertanto non dara diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

2.4. Conoscenza delle condizioni d’Appalto
La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dellAppaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le nor-
me vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che re-
golano il presente Appalto e del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’Art. 106 comma 3 del DPR n. 207/2010, con la sottoscrizione del Contratto e dei suoi
allegati I'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna:

= della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione;

= della disponibilita dei siti;

= dello stato dei luoghi e dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accer-
tate in sede di offerta;

= del permanere di tutte le condizione che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano
alla categoria delle cause di forza maggiore, di cui al successivo apposito articolo.

2.5. Verifiche relative agli adempimenti di leqge dell’Appaltatore
Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto
e dagli altri documenti di gara, la Stazione Appaltante, potra richiedere allaggiudicatario, in qual-
siasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad es-
so dei requisiti soggettivi richiesti dall’Art. 38 del D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i..

2.6. Domicilio dell’Appaltatore
L'Appaltatore deve, nel Contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del Contratto stesso, nel
luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’Art. 2 del DM n. 145/2000. Tutte le
intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal Con-
tratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti
presso i lavori, oppure al domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

2.7. Persone che posso riscuotere
Ai sensi dell’Art. 3 del Capitolato Generale (DM n. 145/2000), I'Appaltatore deve indicare nel Con-
tratto, le persone autorizzate in suo nome e per suo conto a riscuotere, ricevere e quietanzare i
pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia
all'incarico della persona indicata a riscuotere dovra essere tempestivamente notificata alla Sta-
zione Appaltante.

2.8. Condotta dei lavori e Direttore Tecnico di Cantiere
L’Appaltatore, nell’'esecuzione delle opere, é tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente
alle istruzioni del Direttore dei Lavori: non pud, infatti, variare minimamente il progetto né introdurvi
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modifiche, sia pure di particolari, senza autorizzazione del Direttore dei Lavori. Sara piena facolta
del Direttore dei Lavori far demolire, a cura e spese del'lmpresa, i lavori arbitrariamente eseguiti,
salvo e riservato il risarcimento dei danni eventuali. In ordine a particolari costruttivi che non risul-
tassero dal presente Capitolato e dalle precisazioni successivamente impartite, 'Appaltatore dovra
chiedere tempestivamente istruzione, astenendosi, in ogni caso, dal dare corso ad ordini non per-
venuti dal Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'Art. 4 del Capitolato Generale (DM n. 145/2000), I'Appaltatore che non conduce i lavo-
ri personalmente, deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante,
da persona gradita alla Stazione Appaltante e fornita dei requisiti d'idoneita tecnici € morali. Tale
persona potra essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante previa motivata
comunicazione, limpresa dovra comunicare per iscritto all'Azienda il nominativo dello stesso, assi-
curando nel complesso che tale tecnico designato abbia piena conoscenza delle norme che disci-
plinano il Contratto. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del’Appalto, ga-
rantire la presenza sul luogo dei lavori.

Ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del Capitolato Generale (DM n. 145/2000), la direzione del cantiere &
assunta dal Direttore Tecnico delllmpresa o da altro tecnico formalmenteincaricato
dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato, ai sensi dell’Art. 4 ||
Direttore di Cantiere deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza in cantiere.

29. |l Direttore dei Lavori
La Stazione Appaltante nominera un Direttore dei Lavori di sua fiducia. Al Direttore dei Lavori, co-
me pure alla Stazione appaltante, non deriva responsabilita alcuna d’ordine statico, danni, avarie.
Detta responsabilita ricade, invece, piena e completa sull'lmpresa.
Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita
al progetto ed al Contratto. Al Direttore dei Lavori compete, tra I'altro, quanto descritto allArt. 148
DPR n. 207/2010.
Per I'espletamento di tali compiti, le persone incaricate della DL (direttori operativi ed assistenti di
cantiere) hanno in qualsiasi momento diritto d’accesso nel cantiere, nei magazzini e negli uffici del-
I'Impresa.
Sono del tutto esclusi dai compiti della Direzione Lavori la gestione del cantiere, la sorveglianza
della manodopera, la manutenzione e il funzionamento dei mezzi d'opera, tali compiti sono di
completa pertinenza dell'ilmpresa.

3. CAPITOLO lll - Cauzioni e Garanzie

3.1. Coperture assicurative

L'Appaltatore dovra, prima di iniziare ad eseguire le prestazioni previste dalllAppalto, stipulare una
polizza di assicurazione, ai sensi dellArt. 129, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che copra i
danni per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesi-
stenti, per la somma stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Ap-
paltante contro la Responsabilita Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavo-
ri. I massimale per l'assicurazione Civile verso Terzi (RCvT) & pari al 5% della somma assicurata
per le opere con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), ai sensi
dell’Art. 125 comma 2 del DPR n. 207/2010.
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3.2. Fideiussione a garanzia della rata di saldo
Ai sensi dell'Art. 124 del DPR n. 207/2010, il pagamento della rata di saldo & subordinato alla co-
stituzione di una garanzia fideiussoria bancaria ¢ assicurativa di importo pari alla rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente.

4. CAPITOLO IV - Termini per 'esecuzione dei lavori

4.1. Consegna dei lavori
La consegna dei lavori sara disposta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del Contratto

d’Appalto ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dal Direttore dei Lavori.

Nei casi d’'urgenza la Stazione Appaltante potra disporre la consegna immediatamente dopo I'ag-
giudicazione definitiva.

La consegna dei lavori potra farsi in piu volte con successivi verbali di consegna parziale, a norma
dellArt. 154 del DPR n. 207/2010.

In caso di consegna parziale I'Appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibi-
li. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed
indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

4.2. Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell' Appalto, sara di giorni 200 (duecento) natu-

rali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo, salvo le circostanze non imputabili allAppaltatore, si applichera la penale previ-
sta dal presente Capitolato Speciale.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo, e da inol-
tre le prescrizioni ritenute necessarie.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con |'Appaltatore, o,
in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e compila il
processo verbale da trasmettere allAmministrazione, la quale puo deliberare la risoluzione del
Contratto.

Il tempo per l'ultimazione dei lavori, & stato calcolato tenendo presente il normale andamento me-
teorologico sfavorevole per la zona dei lavori e le ferie contrattuali.

4.3. Programma esecutivo dei lavori

= Almeno 5 giorni prima della consegna dei lavori, 'Appaltatore predispone e consegna alla Di-
rezione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle pro-
prie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei Certificati di Pagamento, che deve essere coe-
rente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
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termine, senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il Programma Esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione (Art. 43, comma 10 del DPR n. 207/2010).

Il Programma Esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Sta-
zione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni voita che sia necessario alla miglior esecu-
zione dei lavori & in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
Contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputa-
bile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per Fintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazio-
ne Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono conside-
rati soggetti diversi le societa o aziende controllate ¢ partecipate dalla Stazione Appal-
tante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori in-
tendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione Appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di te-
nuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora sia richiesto dal Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori, in ottemperanza al
D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventuaimente integrato ed
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma approvato dalla Stazione Ap-
paltante e integrante il progetto esecutivo, con particolare riferimento ai termini e alle scadenze
fissate nel presente Capitolato Speciale; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegna parziale, il Programma di Esecuzione dei lavori, di cui al comma 1, deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;
qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita
si applica I'Art. 158 del DPR n. 207/2010.

L'approvazione del programma da parte del Direttore dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione
di responsabilita alcuna del medesimo per quanto concerne l'idoneita e 'adeguatezza dei mezzi e
dei provwedimenti che I'lmpresa intendera adottare per la condotta dei lavori.

4.4. |nizio dei lavori

L'Appaltatore dovra iniziare i lavori non oltre 10 giorni dalla data del Verbale di Consegna e, in ca-
so di ritardo, sara applicata una penale giornaliera pari allimporto deila penale per ritardo
nell'ultimazione dei lavori (vedi articolo "Penali”). Qualora il ritardo superasse il termine di ulteriori
venti giorni, 'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del Contratto e all'incameramento
della cauzione, salvo i maggiori danni.
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Le opere oggetto dell’Appalto si svolgeranno all'internc dello complesso di edifici del Consiglio Re-
gionale del Piemonte sono connesse ad attivita istituzionali del CRP, pertanto potranno essere ap-
portate al programma dei lavori alcune variazioni motivate da esigenze della Stazione Appaltante:
potra altresi essere ordinate all'Appaltatore la sospensione di alcune lavorazioni, linizio o lo spo-
stamento delle lavorazioni in altri settori del cantiere senza che I'assuntore possa pretendere alcun
compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata dei lavori in oggetto dovra essere garantito il regolare transito nelle aree attigue
allintervento. L'assuntore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuzli in-
tralci o ritardi, per il proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla normale gestione delle
operazioni del Consiglio Regionale del Piemonte.

4.5. Ordini della Direzione Lavori — norme per I’esecuzione
L'lmpresa, nell'esecuzione delle varie opere & tenuta ad uniformarsi strettamente ed esclusivamen-
te alle istruzioni della Direzione Lavori: non pud quindi variare minimamente il progetto né introdur-
vi modifiche sia pure di particolari senza autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
Sara piena facolta della Stazione Appaltante far demolire a cura e spese dell'Impresa, i lavori arbi-
trariamente eseguiti, salvo e riservato il risarcimento dei danni eventuali.
In ordine a particolari costruttivi che non risultassero nei disegni, dal presente Capitolato e dalle
precisazioni successivamente impartite, I'lmpresa dovra chiedere tempestiva istruzione, astenen-
dosi in ogni caso, dal dare corso ad ordini non pervenuti dalla Direzione Lavori.
Nel prendere in consegna i vari lavori, I'lmpresa dovra richiedere alla Stazione Appaltante istruzio-
ni precise circa l'ubicazione delle baracche, se necessari dei vari depositi di materiali in modo da
recare il minimo ingombro e disturbo alle normali attivitd che si svolgono nel luogo interessato dai
lavori.

4.6. Tempistica d’intervento

Nei casi di interventi che la DL ritenesse urgenti e che potranno essere richiesti via fax, via e-mail
0 in via del tutto eccezionale verbalmente, 'impresa dovr3 iniziare i lavori entro 12 ore dalla richie-
sta. La DL potra ordinare lavorazioni anche nei giorni festivi.

4.7. Sospensione e ripresa dei lavori
Per la sospensione e la ripresa dei lavori si applicano le disposizioni dellArt. 158 del DPR n.
207/2010 e del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

4.8. Proroghe
Per le proroghe si applicano le disposizioni del DPR n. 207/2010.

4.9. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Diretto-
re dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordi-
nati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre pro-
ve assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comun-
que previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incarica-
ti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ' Appaltatore e il proprio personale dipenden-
te.

5. CAPITOLO V- Disciplina economica

5.1. Revisione prezzi
Al presente Appalto non si applica il primo comma dell’Art. 1664 del Codice Civile. L'adeguamento

dei prezzi & disciplinato dall'Art. 133 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

5.2. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella sua descrizione, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere in-
vocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori. Netl corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare F'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e secondo i tipi indicati e prévisti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere ri-
chiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descri-
zione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavo-
ri, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate allArt. 1.4, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’Elenco dei Prezzi Unitari e il Computo Metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore era tenu-
to, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente cor-
rispettivo.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto all'Art. 1.4, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale all'importo delle lavorazioni eseguite.

5.3. Pagamenti
Ai sensi dellArt. 5, comma 1, dei DL n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla Legge n.

140/1997, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo.
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Quando, in corso d’'opera, il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenu-
te, raggiunge almeno il 33 % dellimporto contrattuale, il Direttore dei Lavori redige, entro 30 giorni,
il relativo Stato di Avanzamento dei lavori.

In deroga all’Art 180 del DPR n. 207/2010, nei pagamenti delle rate di acconto, verranno esclusi i
materiali forniti a pié di opera.

Il Certificato di Pagamento in acconto, compilato sulla base dello Stato d'Avanzamento presentato
dal Direttore dei Lavori, verra emesso entro 45 giorni dalla maturazione dello stesso documento.
Nei pagamenti in acconto in corso d'opera verranno operata la ritenuta pari allo 0,5%, per garanzia
dell’'osservanza degli obblighi dellAppaltatore nei confronti dei lavorator.

Il Certificato per il Pagamento dell'ultima rata di acconto verra predisposto entro 90 gg. dalla data
del Verbale Provvisorio.

54. Penali
Tutte le penali, di cui al presente articolo, possono applicarsi indipendentemente fra loro, cioé
I'avvenuta applicazione di una penale non esclude I'applicazione di una qualsiasi altra penale.
Gli importi delle penaii, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sotto descritti, saranno
trattenuti sul’ammontare del Certificato di Pagamento relativo allo Stato d’Avanzamento successi-
vo all'evento.
Con riferimento al DPR n. 633/72, la Ditta Appaltatrice dovra emettere fattura finale al lordo di e-
ventuali penali che saranno comunicate alla stessa con nota di debito: il relativo importo verra trat-
tenuto sullammontare della fattura ammessa al pagamento.
L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10% dellimporto contrattuale d’Appailto.
Le penali saranno comunicate all’aggiudicatario con lettera raccomandata ed it loro ammontare sa-
ra trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte del
CRP.
L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle altre irregolari-
ta che hanno determinato 'applicazione delle penali stesse.

Ritardo di inizio e/o fine lavori
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori, con riferimento ai termini differiti di cui
alPArt. 4.4, sara applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo totale dei lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna de-
gli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui al’Art. 4.4
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non ac-
cettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettera b, & applicata allimporto totale dei lavori ancora da esegui-
re.

22



4. La penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Inosservanza al piano di sicurezza

Per la prima infrazione, la penale & di €. 600,00 (seicento/00), per ciascuna infrazione successiva
dello stesso tipo l'importo va progressivamente aumentato di €. 300,00 (trecento/00).

Qualora, per effetto dell'infrazione, venga disposto il sequestro da parte dell’autorita competente, il
tempo di fermo del cantiere non sarad computato ai fini di un eventuale aggiornamento dei patti
contrattuali, fermo restando, ove si verifichi ritardo nell'ultimazione dei lavori contrattuale,
I'applicazione della penale all'uopo prevista.

Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere
Per la prima infrazione, la penale & di €. 500,00 (cinquecento/00); per ciascuna infrazione succes-
siva dello stesso tipo, I'importo di cui sopra va aumentato del 50%.

Inosservanza delle prescrizioni nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale
Per ciascuna infrazione riscontrata si applichera una penale di €. 200,00 (duecento/00); rimane a
carico dell’Appaltatore il ripristino di eventuali danni ambientali.

5.5. Cessione dei crediti e del Contratto
| crediti derivanti dal presente Appalto potranno essere ceduti ai sensi dell’Art. 117 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i..
Il Contratto derivante dal presente Appalto non puo essere ceduto, a pena di nullitd, salvo quanto
previsto dallArt 116 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che disciplina anche le vicende soggettive
dell’'esecutore del Contratto derivante dal presente Appalto.

5.6. Diritto di recesso
E’ facoita del CRP di recedere il Contratto, in qualsiasi momento, ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i..

6. CAPITOLO VI - Varianti, Aggiunte e Imprevisti

6.1. Variazioni esequite arbitrariamente dall’Appaltatore
L'Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori
assunti in confronto alle previsioni contrattuali, se non & stato autorizzato per iscritto dal Direttore
dei Lavori.
E’ facolta della Stazione Appaltante di chiedere I'eliminazione delle varianti introdotte arbitraria-
mente dall'Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e an-
che se ne comportano un aumento.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto,
per qualsiasi natura o ragione.
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6.2. Varianti in corso d’opera

Per le varianti al progetto appaltato si applicano le disposizioni di cui all’Art. 132 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. e all'Art. 161 del DPR n. 207/2010. L'Art. 132. stabilisce che le varianti in corso
d'opera, le varianti di cui alle lettere b), ¢) e d}, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo,
all'atto di validazione e ad apposita relazione del Responsabile del Procedimento, all'Autorita Na-
zionale Anticorruzione, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dellArt. 37 della Legge n.
114/2014.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

v per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

v per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
Fintervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, signi-
ficativi miglioramenti nella qualitd dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;

v per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni, sui quali si inter-
viene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti 6 non prevedibili nella fa-
se progettuale;

v nei casi previsti dall'Art. 1664, comma 2, del Codice Civile;

v per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tut-
to o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Re-
sponsabile del Procedimento ne da immediatamente comunicazione all'Osservatorio e
al progettista;

v" nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi delia Parte quarta,
Titolo V, del D.Lgs n. 152/2006.

| titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di
appalti aventi per oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori, I'Appaltatore risponde
dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti, ai sensi dell'Art. 132, comma 3 del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 _per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del Contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre ché non com-
portino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze so-
pravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.
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L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dellimporto originario
del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera al netto
del 50% dei ribassi d'asta conseqguiti.

Con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalle norme di cui al comma precedente,
la Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre, nelle opere oggetto dellAppalto, quelle va-
rianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'lmpresa Appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
meno.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere pre-
sentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell’opera oggetto della contesta-
zione.

Ai sensi dell'Art. 162, commi 1 e 2, del DPR n. 207/2010, indipendentemente dalle ipotesi previste
dall'Art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, la Stazione Appaltante pué sempre ordinare
I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel limite di un
quinto dellimporto di Contratto, come determinato ai sensi dellArt. 161, comma 4 del DPR n.
207/2010 e senza che nulla spetti al'esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltd di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
allesecutore e comunqgue prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale.

6.3. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni ai lavori sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco
Prezzi contrattuale al netto del ribasso d’asta.
Qualora tra i prezzi, di cui al’Elenco Prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in va-
riante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
con i criteri di cui all’Art. 163 del DPR n. 207/2010:
v' desumendoli dal prezzario deila Regione Piemonte - Edizione 2014, approvato con DGR n.
30-7297 del 24/03/2014;
v' ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
v' quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove re-
golari analisi.

7. CAPITOLO VII - Ultimazione Lavori e Collaudi

7.1. Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al
Direttore dei Lavori il quale procede in contraddittorio all’accertamento sommario, senza pregiudi-
zio di successivi accertamenti, della regolarita delle opere eseguite e se i riscontri risuitano positivi
redige il Certificato di Ultimazione.

In casi di esito negativo, il Direttore dei Lavori rileva e verbalizza gli eventuali vizi e difformita di co-
struzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare, a sue spese, nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaitan-
te. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente Capitolato
Speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
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pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristi-
no. Dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con lapprovazione finale del collaudo da parte del’Ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

7.2. Conto finale
Il Conto Finale dei lavori verra compilato entro 60 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione lavo-
ri. La Stazione Appaltante invitera I'’Appaitatore a prendere cognizione del Conto Finale ed a sotto-
scriverlo, eventualmente confermando le riserve gia apposte nel registro di contabilita, entro un
termine non superiore a trenta giorni.

7.3. Collaudi in corso d’opera
In corso d'opera potranno essere eseguite delle prove di collaudo (vedi Artt. 13.2 e 13.3) previste
dal Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni caso & fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore
sull'intera opera.

7.4. Presa in consegna dell’opera
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere ap-
paltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, prima che intervenga il collaudo finale, a condi-
zione che siano state eseguite con esito favorevole le prove di collaudo in corso d’opera previste
dal Capitolato Speciale d’'Appalto, agli Artt. 13.2 e 13.3.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.
La presa di possesso da parie della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento,
alla presenza del Direttore dei Lavori, del Collaudatore, del Responsabile del Procedimento e
dell’Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza.
L'Appaltatore dovra predisporre in tempo utile, la documentazione idonea relativa al materiale for-
nito che dovra essere disponibile in fase di consegna anticipata e parziale dell'opera.
Il Direttore dei Lavori redige apposito stato di consistenza dettagliato, da aliegare al verbale di con-
segna del lavoro.
Il collaudatore procedera a verificare I'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effet-
tuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dellopera sia possibile
nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i
patti contrattuali; redigera pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Re-
sponsabile del Procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui
perviene.
La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell'Appaltatore e con le
garanzie di cui agli Artt. 1667 e1669 del C.C. La presa in consegna anticipata non incide sul giudi-
zio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e
conseguenti responsabilita del’Appaltatore. L'impresa dovra pertanto provvedere spontaneamen-
te, o dietro semplice invito, alla riparazione immediata delle rotture o guasti che occorreranno per
gualsiasi causa non dipendente dalla Stazione Appaltante.
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Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
F'ultimazione dei lavori, 'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratui-
ta manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

7.5. Collaudo Finale
Ai sensi dell’Art. 141 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il Collaudo Finale & sostituito dal Certificato di
Regolare Esecuzione e dovra avere luogo entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Con l'approvazione del collaudo e dopo la presentazione della fideiussione a garanzia della
rata di saldo, verranno effettuati all'Impresa i pagamenti a saldo con la restituzione delle ritenute di
garanzia € lo svincolo delle cauzioni.

La fattura a saldo dovra riportare il riferimento al numero d’ordine, emesso dal C.R.P. e sara
emessa ad avvenuta approvazione da parte del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, da
parte della Stazione Appaltante.

8. CAPITOLO Viil - Subappalto

8.1. Subappalto
Il subappalto & ammesso con le modalita stabilite dall’Art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e Art.

170 del DPR n. 207/2010.

8.2. Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta, in ogni caso, di fronte allAmministrazione, il solo ed unico responsabile dei la-
vori, eventualmente subappaltati, e dovra garantire comunque I'esecuzione a regola d'arte dei la-
vori nel pieno rispetto della normativa vigente e di tutte le clausole contemplate nel presente Capi-
tolato, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaitatori o da richie-
ste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Se durante l'esecuzione dei lavori, in qualsiasi momento, 'Amministrazione stabilisse, a suo insin-
dacabile giudizio, che il subAppaltatore o il cottimista & incompetente od indesiderabile, I'Impresa,
al ricevimento della comunicazione scritta, dovra prendere immediate misure per I'annullamento
del relativo subappalto o cottimo e per F'allontanamento del subAppaltatore o cottimista.
L'annullamento di tale subappalto o cottimo non dara alcun diritto all'impresa di pretendere risarci-
mento di danni, o perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

9. CAPITOLO IX - Controversie,Esecuzione d’Ufficio e Rescissione del Contratto

9.1. Contestazioni e Controversie

Qualora sorgessero contestazioni sull'esecuzione dei lavori tra I'lmpresa e la Direzione Lavori, si
applicheré la procedura prevista all’Art. 240 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente Contratto d'Appalto
saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. E' pertanto
escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente & quello di Torino.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successiva-
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mente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo
con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pué comunque rallentare o so-
spendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

9.2. Scioglimento del Contratto
Ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere
in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all’'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il Collaudo Definitivo.

9.3. Risoluzione del Contratto

Il CRP si riserva di risclvere il Contratto, a maggiori spese dell'aggiudicataria, salvo restando il ri-

sarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini

e I'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scaden-
ze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’Art. 136 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

 la risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora del’Appaltatore
e in contraddittorio con it medesimo:

e sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione
del Contratto.

Risoluzione del Contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto o di eseguire d’ufficio, mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

¢ frode nell'esecuzione dei lavori;

* inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quan-
do risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

* manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

» inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sut
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

» sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del’Appaltatore senza giustifica-
to motivo;

= rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazio-
ne dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

= subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

» non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera;

28



* nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, e delle ingiunzioni avanzate al riguardo dal Direttore
dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza:

* nel caso che la Ditta Aggiudicataria dei lavori non elegga domicilio e metta a disposizione un
ufficio di almeno 30 mq., nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori, ai sensi
dell’Art. 2 del DM n. 145/2000.

Il Contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la ca-
pacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Nei casi di rescissione del Contratto o di e-
secuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta al-
I'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il Direttore dei Lavori e 'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di que-
sti, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecu-
zione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano es-
sere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determina-
zione del relativo costo.

Nel caso di frode dell'Appaltatore, 'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conse-

guenti a tale comportamento fraudolento, sospendera i pagamenti anche dei lavori eseguiti rego-

larmente.

Nei casi di rescissione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-

I'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

e ponendo a base d'asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da ese-
guire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’Appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti
e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

¢ ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

o [l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazio-
ne del nuovo Appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risul-
tante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

o l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmen-
te andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportuna-
mente maggiorato;

o [l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultima-
zione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubbilicita, delle maggiori spese tecniche
di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il fi-
nanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, con-
seguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Con-
tratto originario.
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|l Contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto ese-
cutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, |a realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazio-
ne, come definite dalla normativa vigente, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell'importo originario del Contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento delio stato
di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei mate-
riali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Contratto.

Il Contratto si intendera senz'altro risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. con tutte le conse-

guenze previste in danno dellimpresa dalla Legge e dal Capitolato Speciale d’Appalto a totale ri-

storno dei danni causati e causandi dalfinadempimento, qualora le penalita eventualmente appli-

cate abbiano raggiunto il massimo del 10% dellimporto globale del’aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di applicare I'Art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.j..

10.CAPITOLO X — Danni e Responsabilita

10.1. Danni di forza maggiore
L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
alle persone e alle cose. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedi-
bili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni,
I'Appaltatore ne da denuncia alla Stazione Appaltante immediatamente o al massimo entro cinque
giorni da quello dell'avvenimento.
| danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigera apposito verbale;
I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del dan-
no e fino all'accertamento di cui sopra.
L'indennizzo per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati
ai prezzi e condizioni di Contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, d’utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la coipa dell'Appal-
tatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, I'in-
terramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

10.2. Garanzia per vizi e difformita dell’opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi del-
I'Art. 1666, comma 2 del C.C..

Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del Codice Civile, |'Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certi-
ficato di collaudo assuma carattere definitivo.

La responsabilita per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente col-
legati e annessi si estendera per dieci anni dalla data dell’'emissione del Collaudo, e comprenders,
in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della fun-
zionalita di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura
eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al ri-
sarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
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11. CAPITOLO Xi - Prescrizioni per la Sicurezza e la Tutela del Personale

11.1. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere lo-
cale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appo-
siti piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

|’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008, non-
ché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

11.2. Responsabilita dell’Appaltatore in ordine alla sicurezza
E' a carico dell’Appaltatore, e di sua esclusiva spettanza, I'approntamento di tutte le opere, segna-
lazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumita e la
personalita morale, a norma dellArt. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore,
d'eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di dire-
zione, sorveglianza e colfaudo incaricato dallAmministrazione, giusta le norme, che qui
s’'intendono integralmente riportate, di cui D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
L'Appaltatore provvedera, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle mi-
sure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.
L'Appaltatore deve formare, informare ed esigere che i lavoratori occupati in cantiere si attengano
agli obblighi in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché, far sottoporre alla
sorveglianza sanitaria il personale che svolge mansioni ove sia prevista (es. addetti alla movimen-
tazione manuale di carichi pesanti).

11.3. Piano di Sicurezza e Coordinamento

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Si-

curezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione e messo a disposi-

zione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore pud presentare direttamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione

una o pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordina-

mento, nei sequenti casi:

» per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garanti-
re la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consulta-
zione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri Lavoratori o a ri-
lievi da parte degli organi di vigilanza;

e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescri-
zioni degli organi di vigilanza.
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Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla presenta-
zione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla pre-
sentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sette giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e inte-
grazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

11.4. Piano Operativo di Sicurezza
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso entro venti giorni prima dellinizio
dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al CSE, un Piano Operativo di Si-
curezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazio-
ne del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 28,
e gli adempimenti di cui al’Art. 17-c. 1 lett.a, 18 c. 1 lett. z), 26 c.i. 1 lett. b) e 3 del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. e contiene, inoltre, le notizie dello stesso decreto, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza
e di Coordinamento di cui all'Art. 46, previsto dall'Art. 89 c. 1 lett. h) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

11.5. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Una copia dei piani con tutti i documenti allegati sara tenuta presso la baracca di cantiere a dispo-
sizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Prima dell'inizio dei lavori 'Appaltatore comunica il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, re-
sponsabile del rispetto dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allArt. 15 del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i.. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive dell’allegato
XV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. |l Direttore Tecnico di cantiere & re-
sponsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza fa parte integrante del
Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAppaltatore, co-
munqgue accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di riso-
luzione del Contratto.

32



11.6. Tutela dei lavoratori
L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
nei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il perio-
do nel quale si svolgono i lavori; I'Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle
norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme
di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere conse-
gnata al Direttore dei Lavori.
La Stazione Appaltante comunica agli Enti preposti (ISPS, INAIL; ecc..), nella regione e nel luogo
dove devono essere svolti i lavori, presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informa-
zioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie di competenza.

11.7. Obblighi di comunicazione

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante entro i
termini sotto indicati, o ogni qualvolta richiesto dal committente o dal Direttore dei Lavori ¢ dal Co-
ordinatore per 'Esecuzione, la seguente documentazione:

¢ prima dellinizic dei lavori, I'elenco dei nominativi degli operai che s’intendono impiegare
nell'esecuzione dei lavori in oggetto e copia dei rispettivi libretti di lavoro in cui risulti
l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data urgente
comunicazione al Direttore dei Lavori;

» prima dell'inizio dei lavori, l'elenco dei nominativi del personale nominato per affrontare even-
tuali emergenze come il primo soccorso e la gestione incendi ed organizzare I'evacuazione,
con le rispettive lettere di nomina;

= prima dell'inizio dei lavori, la nomina del/dei Responsabile/i per la Sicurezza dei Lavoratori, del
Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con le relative
lettere di incarico;

 prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, in-
clusa Cassa Edile, nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, qualora i lavori non fossero ef-
fettivamente ancora iniziati, la predetta documentazione dovra essere fornita al Direttore dsi
Lavori entro trenta giorni dalla data del Verbale di consegna;

* con cadenza trimestrale fino allultimazione dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previ-
denziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalia contratta-
zione collettiva. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facolta di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei Certificati di pagamento.

11.8. Ritardo nel pagamento del personale
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante operera una ritenuta del-
lo 0,5% sullimporto netto progressivo dei lavori. In case d'inadempienza delle suddette disposizio-
ni accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento, la Stazione Appaltante dispone
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il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto a norma dellArt. 4 del DPR n.
207/2010.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, previa diffida all'lm-
presa a corrispondere entro il termine di 15 giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza
con i lavoratori, la Stazione Appaltante pud pagare anche in corso d’opera le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto (Art. 5
DPR n. 207/2010). Le stesse disposizioni valgono, nei casi d’inosservanza delle norme suddette,
per gli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il
Contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando ['lspetto-
rato del lavoro non comunichera 'avvenuto adempimento.

In caso d'inadempimento da parte dellAppaltatore, da considerarsi grave inadempienza contrat-
tuale, e di pagamento d'ufficio, la Stazione Appaltante pud trattenere, incitre, una somma pari al
5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure,
che non verra restituita, salvo i sequestri gia concessi.

11.9. Orario di lavoro

L'Appaltatore non puo far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure
oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacaii, né di notte, senza la preventiva au-
torizzazione de! Direttore dei Lavori: qualora 'approvazione sia data per ragioni di convenienza
dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovra
indennizzare la Stazione Appaltante per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.
Per evitare disagi al normale svolgimento dell’attivita istituzionali del CRP o per altre circostanze
imprevedibili od eccezionali, qualora la Stazione Appaltante rawisi la necessita che i lavori siano
continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni ecceziona-
li, ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, senza diritto ad al-
cun’indennita o maggior compenso.

11.10. Opere provvisionali per la sicurezza sul cantiere

Il cantiere in cui dovra operare limpresa appaltatrice & inserito nell'area compresa nella superficie
recintata della sede CRP, tra le Vie Alfieri, Lascaris e Arsenale, a Torino.

L'impresa provvedera a distribuire barriere e/o staccionate provvisorie e cartelli avvisatori nei luo-
ghi ritenuti opportuni, concordemente con le indicazioni riportate nel Piano Operativo, con i dettami
del DL, onde impedire l'accesso di personale e mezzi non autorizzati nel cantiere stesso.
L'impresa deve delimitare I'area di manovra di mezzi e personale: durante le ore non lavorate, le
macchine dovranno essere segnalate e recintate con apposito nastro.

12. CAPITOLO XIl - Altri Oneri e Responsabilita dell’Appaitatore

12.1. Oneri obblighi e responsabilita dell’Appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nellAppalto e remunerati con i
prezzi di Contratto, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera quindi all' Appalta-
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tore altro compenso, anche qualora 'ammontare dell'Appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il
quinto d'obbligo.

a) Onerifinalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

b)

v

ANIENIRN

4\

le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

il compenso per il proprio rappresentante;

il compenso per il Direttore Tecnico del cantiere;

le spese per formare, mantenere e illuminare il cantiere, le spese per le opere provvi-
sionali, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteg-
gi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del
cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte del-
I'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i
mezzi necessari anche ai lavori in economia;

le spese per I'energia elettrica, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
I'allontanamento delle acque superficiali o d'infiltrazione che possano arrecare danni:

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio,
che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

le spese per lo sgombero del cantiere nei termini fissati dalla Stazione Appaltante, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito
dopo il collaudo stesso;

Oneri finalizzati all'esercizio del pofere d’ingerenza dell’Amministrazione sui lavori:

v

le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e
tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori ri-
terra opportuni;

la comunicazione mensile alla Direzione dei Lavori, riguardante le seguenti notizie:
numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo,
giorni in cui non si & lavorato e motivo, lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ot-
temperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto sud-
detto, sara considerata grave inadempienza contrattuale;

le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per Ditte
che eseguano per conto diretto dell Amministrazione opere non comprese nel presente
Appalto;

lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei
modi e luoghi richiesti dal Direttore dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvi-
gionati da altre ditte per conto dell’Amministrazione e non comprese nel presente Ap-
palto;

I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori ed il collau-
datore richiederanno;

il prelievo di campioni, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore e con
redazione di verbale e l'apposizione di sigilli, la loro eventuale stagionatura, le prove di
laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso la-
boratori ufficialmente autorizzati scelti insindacabilmente dalla Stazione Appaltante;
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Fesecuzione di tutte le prove, misurazioni e saggi previste dal Contratto e quelle che il
Direttore dei Lavori ed il collaudatore richiederanno;

le spese per I'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le appa-
recchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che
in sede di collaudo, solo escluso I'onorario per i collaudatori:

I'esecuzione di fotografie, di formato minimo 13x18 cm., delle opere in corso di costru-
zione al momento dello stato d’'avanzamento e nei momenti salienti, a giudizio del Di-
rettore dei Lavori;

I'esecuzione dei rilievi topografici previsti e quelli che si renderanno necessari durante
I'esecuzione dei lavori, in particolare degli impianti, la loro restituzione su supporto car-
taceo e su supporto informatico in formato dxf. e dwg., la redazione delle tavole grafi-
che riepilogative dei lavori, in particolare degli impianti, “*come costruito” (planimetrie
quotate, particolari costruttivi, schemi, ecc.), seguendo le indicazioni e le specifiche
dettate dagli uffici tecnici del CRP, a firma dell'Impresa, Direttore dei Lavori e Collauda-
tore in corso d'opera.

Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’Appaltatore:

v

le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegra-
zione in caso d'uso da parte dell'’Amministrazione, nonché, le spese per fideiussioni
prestate a qualunque titolo;

le spese di Contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che oc-
corrono per la gestione dell'Appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;

le spese per polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi (Art. 125 DPR n. 207/2010);

le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato,
le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la con-
servazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’ Ammini-
strazione;

le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone
e alle cose durante I'esecuzione dei lavori;:

le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relati-
ve domande all'Ente proprietario, nonché, le spese per convocare i proprietari confi-
nanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

le spese per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.), e quelle per 'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cau-
tele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del
personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del rela-
tivo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incari-
cato dalla Stazione Appaltante, giusta la norma, che qui si intende integralmente ripor-
tata, di cui al D.Lgs n. 81/2008;

le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie ti-
piche delle mansioni svolte o tipiche della localita in cui si svolgono i lavori;

le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere
costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche
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materiali, attrezzature e opere d'altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel Contratto,
mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata: la sorveglianza
sara obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli
di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall'’Amministrazione;

le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di perico-
lo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali d'avviso e
dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamen-
to d’Esecuzione (DPR n. 207/2010);

Iesecuzione e la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali ese-
guita da tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e I'approntamento di quanto ne-
cessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc.

la redazione della Dichiarazione di Conformita degli impianti realizzati, di cui al DM n.
37/2008 e relazione degli allegati ivi previsti, il Piano di manutenzione di ciascun im-
pianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'uten-
te, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati
agli operatori e tecnici del settore;

gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di Prevenzione degli In-
cendi, ove previsto, ai sensi del D.M. n. 151/2011 e delia L. n. 818/1984 e s.m.i.;

la recinzione del cantiere ritenuta idonea dal Direttore dei Lavori;

l'apposizione di n. 1 tabella informativa, all'esterno del cantiere di dimensioni minime
cm. 100x200 e la loro manutenzione/sostituzione in caso di degrado fino all’ultimazione
dei lavori, con le indicazioni usuali {previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.
1729/UL del 01/06/1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito
all Amministrazione sara addebitato all'Appaltatore in sede di contabilita;

le spese per lo smaltimento autorizzato di rifiuti;

il premio d’assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso cau-
sati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sara in-
testata all'’ Amministrazione;

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cid I'Amministrazione, il Direttore dei
Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi, di qualsiasi
genere, eseguita da Ditta specializzata, su disposizioni delle competenti autorita militari
di zona;

le spese per canoni e diritti di brevetto d'invenzione e di diritti d'autore, nel caso i di-
spositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. n.
633/1941 e del RD n. 1127/1939;

le spese per |'effettuazione d'indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie, a suo insindacabile giudizio;

spese, oneri ed espletamento delle pratiche occorrenti alloccupazione di suolo pubbli-
co con materiali da costruzione, ponteggi, ecc..
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12.2. Interferenze con servizi pubblici

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e
gas, cavi elettrici telefonici e simili, nonché manufatti in genere) occorrenti per quegli spostamenti
di tali servizi che, a giudizio del Direttore dei Lavori, risultino strettamente indispensabili, tutti gli
oneri che I'lmpresa dovra sostenere per le maggiori difficolta derivanti dai lavori, a causa dei servi-
Zi stessi, si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti dallo stesso Elenco per I'esecuzione delle
opere.

12.3. Prescrizioni dettate dal Consiglio Regionale del Piemonte nell’ambito del
sistema di gestione ambientale

La politica ambientale
I CRP, nell'ottica di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita, intende gestire in
modo integrato la qualita, 'ambiente e la sicurezza nello svolgimento delle proprie attivita istituzio-
nali; guest’intento si traduce nell’'applicazione dei seguenti principi generali:

v assicurare ai cittadini il rispetto delle prescrizioni legislative in materia di qualita del
servizio reso, rispetto del’ambiente e sicurezza dei lavoratori:

v affrontare le problematiche qualitative, ambientali e quelle relative alia salute ed alla si-
curezza dei lavoratori, siano esse relative a dipendenti CRP o di imprese esterne;

v perseguire e diffondere a tutti gli stakeholder (portatori di interesse, influenti nei con-
fronti di una iniziativa economica) una cultura orientata al miglioramento continuo delle
prestazioni, alla tutela ed al rispetto del'ambiente, alla salute e sicurezza dei lavoratori:

v" operare in modo aperto e collaborativo con le autoritd locali, con la cittadinanza e tutte
le terze parti interessate;

v" perseguire lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato (Qualita, Ambiente e Sicu-
rezza) caratterizzato dall’identificazione di obiettivi, programmi di attuazione e strumen-
ti di verifica, nonché dallimpiego di un sistema documentale adeguato
allorganizzazione,

¥ acquisire informazioni in merito alle aspettative espresse e inespresse del cliente ine-
renti alla qualita del prodotto o del servizio erogato, al fine di rispondere a tutti i requisiti
e perseguire la Customer Satisfaction (soddisfazione della clientela);

v' aumentare l'efficienza e l'efficacia dei processi del Sistema di Gestione Integrato, iden-
tificando le aree e le modalita di miglioramento;

v assicurare una corretta progettazione, conduzione e manutenzione delle attivita e degli
impianti, anche nel caso di attivita affidate a terzi, valutando preventivamente le impli-
cazioni ambientali, di qualita e di sicurezza ed utilizzando le migliori tecniche disponibi-
li;

v prevenire incidenti che possano avere effetti sulloperativita dei servizi erogati,
sul’ambiente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le necessarie proce-
dure di emergenza mirate ad un efficace e pronto contenimento degli impatti, in colla-
borazione con gli organismi preposti;

v" formare e addestrare il personale, ai fini del mantenimento di adeguate competenzs, al
rispetto della normativa e della legislazione vigente, al rispetto del Sistema di Gestione
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Integrato, al rispetto dei principi generali della tutela ambientale e della salute e sicu-
rezza sul lavoro;
v" assicurare la disponibilita delle risorse indispensabili per stabilire, attuare e mantenere
attivo il sistema di gestione aziendale.
| suddetti obiettivi devono essere perseguiti da tutta 'Organizzazione del CRP. Essi sono periodi-
camente riesaminati ed aggiornati, sulla base dell’analisi delle prestazioni del Sistema di Gestione
Integrato, nel’ambito del periodico Riesame della Direzione.

Clausole ambientali da rispettare
La Ditta Appaltatrice deve impegnarsi a rispettare le seguenti clausole e si fa carico di formare il
personale, addetto allo svolgimento delle attivita, al rispetto ed all'efficienza ambientale:

v all'interno del sito vige il divieto di fumare;

v la velocita massima di circolazione & di 30 Km/h;

v' i mezzi impiegati ed essere pienamente rispondenti alle disposizioni normative e rego-
lamentari vigenti in materia, anche in ambito regionale o locale;

v i mezzi impiegati devono essere tenuti in perfetta efficienza al fine di evitare danni
all'ambiente o pericolo per cose o persone;

v’ durante l'eventuale sosta dei mezzi allinterno del sit,o gli autisti dei mezzi devono spe-
gnere i motori dei propri veicoli;

v" non € possibile effettuare nessun tipo di manutenzione dei propri mezzi nelle aree in-
terne al sito in cui si opera;

v' devono essere adottate, da tutti gli operatori, le norme di buona tecnica e tutte le pre-
cauzioni di legge finalizzate alla sicurezza del lavoratore, ad evitare incidenti o disper-
sioni di sostanze inguinanti;

v’ in caso di rilascio di rifiuti o sostanze o del verificarsi di una situazione di emergenza,
deve essere avvisato 'RSPP de! CRP o ISPP al fine dell'attivazione delle procedure di
emergenza;

v la gestione dei rifiuti prodotti nell'espletamento delle attivita a cui I'Appailto fa riferimen-
to, sono di proprieta dell'Appaltatore, il quale deve gestirli in modo conforme a quelli
che sono le leggi vigenti e in particolare, si richiede che:

- gliimballaggi residui devono essere tenuti separati ciascuno per la sua tipologia
merceologica (legno, cartone, plastica, metalli bonificati) e avviati agli impianti di
recupero oppure misti tra di loro e avviati ad un impianto in grado di selezionarli e
valorizzarli;

- i rifiuti speciali ex assimilabili, non valorizzabili tramite raccolte differenziate, de-
vono essere conferiti ad un impianto ad interramento controllato;

i rifiuti provenienti da costruzione e demolizioni devono essere tenuti separati
dagli altri rifiuti e conferiti ad un impianto di triturazione per il loro recupero;

- i rifiuti speciali non assimilabili e quelli pericolosi devono essere conferiti a Ditte
autorizzate al loro ritiro e lo stoccaggio presso le aree di cantiere deve essere ef-
fettuato utilizzando tecnologie allo stato dell'arte per evitare contaminazione delle
acque superficiali, di quelle di faida e del sottosuolo.

v il CRP si riserva la facolta di svolgere opportune verifiche finalizzate all'accertamento
in merito al rispetto delle prescrizioni ambientali o generali del Contratto, qui definite;
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v" I'Appaltatore deve lasciare I'area su cui ha svolto I'intervento nelle migliori condizioni di
ordine e pulizia;

v" il personale della Ditta appaltatrice dovra essere in possesso di un tesserino di ricono-
scimento; tale tesserino deve essere portato in modo visibile secondo le norme previ-
ste dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

v’ tutti i mezzi e le attrezzature di proprieta dellAppaltatore devono essere conformi alle
normative di sicurezza vigenti;

v" il personale della Ditta appaltatrice, che si trova ad operare all'interno dei siti del CRP,
deve essere dotata di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

v" gli operatori che si trovino ad operare in posizione elevata o pericolosa devono utilizza-
re idonee protezioni (scale, ponteggi, cinture) che garantiscano le migliori condizioni di
sicurezza;

v tutti i lavori di scavo operati con qualsiasi mezzo devono essere preventivamente auto-
rizzati dal Responsabile del servizio del CRP, dovranno essere segnalati in modo cor-
retto e dovranno rispettare le norme di sicurezza:

v" qualora risulti necessario interrompere e/o riattivare la tensione elettrica, & necessario
avvisare preventivamente il Responsabile del servizio del CRP e la DL.

PARTE SECONDA —~ QUALITA’ CONTROLLI, PROVENIENZA E REQUISITI DEI
MATERIALI — MODALITA’ DI ESECUZIONE

13. CAPITOLO Xill - Qualita dei Materiali, dei Componenti e dei Controlli

13.1. Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

Quale regola generale, s’intende che | materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie anche artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelie locali-
ta che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche e alle prestazioni di seguito indicate.

Tutto il materiale impiantistico (es. condotte, apparecchi di illuminazione, ecc.) occorrente per
Fopera in oggetto, dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pre-
gi uguali o superiori a quanto é prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal progetto
e dalla normativa vigente. L'Appaltatore pud approvvigionare i materiali da qualsiasi localita, ma
qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi
la necessita di ricorrere ad altre localita, I'Appaltatore dovra chiedere I'assenso scritto alla Stazione
Appaltante.

L'Appaltatore ¢ obbligato a notificare, in tempo utile, al Direttore dei Lavori la provenienza dei ma-
teriali per il regolare prelevamento dei relativi campioni.

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore
dei Lavori. L'lmpresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concor-
dati, le eventuali partite non ritenute conformi dal Direttore dei Lavori.

L'approvazione dei materiali, consegnati sul posto, non sara tuttavia considerata come accettazio-
ne definitiva: il Direttore dei Lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei
materiali € quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo ['introduzione sul cantie-
re, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Appaltatore, per accertare la loro corri-
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spondenza con | requisiti specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme vi-
genti. In ogni caso 'Appaltatore, pur avendo oftenuto l'approvazione dei materiali dal Direttore dei
Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita, il Direttore dei
Lavori ordinera la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell' Appaltatore. Le spese per I'ac-
certamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo, sulla loro esecuzione, sono a carico
dell'Appaltatore.
Qualora, senza opposizione della Stazione Appaltante, I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua
iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione pil accurata, non avra diritto ad aumento
dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.
Se invece sia ammessa, dalla Stazione Appaltante qualche scarsezza, purché accettabile senza
pregiudizio, si applichera un’adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di col-
laudo.

Nel caso di prodotti industriali, |a rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato
di conformita rilasciato dal produttore @ comprovato da idonea documentazione efo certificazione.

13.2. Presentazione del campionario e prove di laboratorio

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del DPR n. 246/1993
sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale: ove
ess0 non preveda espressamente le caratteristiche per I'accettazione dei materiali a pié d'opera, o
per le modalita d'esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme UNI, le norme CEl, le norme CNR, o d'altri enti normatori ufficiali, le quali de-
vono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvc accettazione, sara applicata
un‘adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

13.3. Controlli in corso di lavorazione
L'impresa dovra essere in grado di individuare e documentare, in ogni momento, la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei
quali dovra esibire la copia a richiesta del Direttore dei Lavori. La Stazione Appaltante o il Direttore
dei Lavori potranno richiedere la presentaziohe del campionario di quei materiali, di normale com-
mercio, che riterranno opportuno e che I'Appaltatore intende impiegare, prima che siano approvvi-
gionati in cantiere.
Alla Direzione dei Lavori & riservata comunque la facolta di eseguire, in ogni momento della lavo-
razione tutti i controlli che riterra opportuni, per accertare che i materiali impiegati siano quelli certi-
ficati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta
regola d’arte.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con I'Appaltatore, la Direzione dei Lavori pué pre-
levare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da ese-
guirsi presso laboratori ufficialmente autorizzati, scelti insindacabilmente dalla Stazione Appaltan-
te, a spese dell'Appaltatore.
L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi € sospensioni dei
lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
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Prescrizioni generali sui materiali

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate dovrannoc essere della migliore qualita
esistente in commercio e proveniente dalle piu accreditate fabbriche, dovranno inoltre essere forni-
ti in modo da assicurare ['ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

La qualita dei materiali e la posa in opera degli stessi dovra, in genere, corrispondere alle prescri-
zioni tecniche dei Capitolati Speciali tipo della Citta di Torino.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione efo certificazione.
Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per la predisposizione di qualsiasi cam-
pionatura delle necessarie prove conoscitive, richieste dalla Direzione dei Lavori.

Risultano inoltre a carico dell’Appaltatore, le spese per l'invio e per I'analisi dei campioni di mate-
riali prelevati presso istituti autorizzati per legge che dovranno essere incaricati dalla Stazione Ap-
paltante. Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Di-
rezione Lavori e dell’Appaltatore, onde garantire |'autenticita.

Anche i materiali in cantiere non si intendono per questo solo accettati; la facolta di rifiutarli persi-
stera anche dopo il loro utilizzo, qualora risuitassero difettosi. In questo caso i lavori, dietro sempli-
ce ordine della DL, dovranno essere rifatti e I'lmpresa, soggiacendo a tutte le spese di rifacimento,
ricevera il pagamento del solo lavoro eseguito secondo le condizioni di Contratto.

Potra essere eccezionalmente consentita la conservazione del materiale, non corrispondente alle
prescrizioni € gia posto in opera, solo quando la diversa qualita, a giudizio del Direttore dei Lavori,
non abbia influenza sul risultato dell'opera stessa.

13.4. Modalita di esecuzione
La Ditta Aggiudicataria dovra operare con personale tecnico di provata capacita; la squadra opera-
tiva dovra essere costituita da risorse in numero e competenze tali da garantire il rispetto dei tempi
di lavorazione e non intralciare I'attivita corrente dell'officina secondo le modalita contenute nel
Piano Operativo.
Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggior traffico ed ovunque la Direzione Lavori
lo ritenga necessario, 'esecuzione dei lavori potra essere richiesta, senza sovrapprezzo alcuno, in
giorni festivi o al di fuori del normale orario di lavoro.
La manodopera, in quantita proporzionale al lavoro, dovra essere della massima efficienza secon-
do la migliore consuetudine in questi tipi di lavori, con I'impiego di tecnici esperti e preparati.
| lavori dovranno essere svolti secondo un preciso programma di intervento redatto con un con-
gruo anticipo, concordato e accettato per iscritto dalla Direzione Lavori.
E’ bene precisare che la Direzione Lavori non pud impegnarsi ad ottenere la rimozione forzata del-
le auto che intralciassero I'esecuzione dei lavori, pertanto la Ditta assuntrice dovra provvedere, a
sua cura e spese, alla posa, con opportuno anticipo, della necessaria segnaletica verticale, come
cavalletti, divieti di sosta, nastri tipo “vedo”, ecc., allo scopo di ottenere la zona sgombra al mo-
mento di esequire i lavori.

13.5. Prescrizioni particolari sui materiali
Per le prescrizioni dei materiali delle varie attivita compresi in Appalto, di cui all'Art. 1.2, occorrera
fare riferimento alle rispettive relazioni specialistiche.
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